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Rep Nr. ………. 

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. 

Tronco A6 – Torino-Savona 

***** 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA E CAVI IN FIBRA 

OTTICA ANNI 2026-2029 

CIG: ______ 

***** 

CONTRATTO D’APPALTO 

TRA 

Autostrada dei Fiori S.p.A. società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di SALT S.p.A. (Gruppo ASTM) con sede e domicilio legale 

in via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia IM – Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. n. 00111080099 in appresso denominata la "Committente", in 

persona dell’ing. Federico LENTI, nato a Genova (GE) il 22.06.1963, giusti i 

poteri a lui conferiti dal Consiglio di amministrazione, da una parte 

E 

La Società ………………………………… con sede legale in 

…………………………., capitale sociale Euro …………………………, 

codice fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

……………………………………… in seguito più brevemente denominata 

“Appaltatore”, in persona del suo ……………………………… ing. /dott. 

……………………., nato a ……………………..  il  ………………………., 

munito dei necessari poteri in forza della …………………………………., 

dall’altra parte, 
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PREMESSO 

- che la società Autostrada Torino Savona S.p.A. è stata concessionaria, 

per conto di ANAS S.p.A. per la costruzione e l’esercizio 

dell’Autostrada Torino – Savona in forza della concessione unica 

sottoscritta dalla Società Autostrada Torino Savona S.p.A. in data 18 

novembre 2009 e resa efficace con atto di recepimento del 

22.12.2010; 

- che, a far data dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 

29.12.2011 n. 216, convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si 

è verificato il trasferimento ex lege del ruolo di soggetto concedente 

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.); 

- che il M.I.T con decreto n° 14357 del 2.08.2017 ha approvato la 

fusione per incorporazione della Società Autostrada Torino Savona 

S.p.A. con sede legale in corso Trieste 170 – 10024 Moncalieri TO con 

la società Autostrada dei Fiori S.p.A. con sede legale in via della 

Repubblica, 46 – 18100 Imperia IM; 

- che il Responsabile del Progetto della Committente in data    con 

comunicazione n.187/2025 DT/IMP ha deliberato di avviare le 

procedure per l’affidamento dei servizi in epigrafe; 

- che la Committente, pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 

della Unione Europea il ………, ha indetto una procedura aperta con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa esperita nella 

seduta di gara tenutasi in data ………………….. ed in data 

………………..; 

- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato 
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l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione 

all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del ……… Prot. 

……………..; 

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la 

suddetta nota; 

- che nel presente contratto con il termine “servizi” si intendono i servizi, 

le somministrazioni nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel 

presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, 

affidati all’Appaltatore; 

- che per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine 

dilatorio di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023; 

- che, ai fini del presente contratto si intende: 

- per “Codice”, il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 così come modificato 

dal D.lgs 209/2024 e i relativi allegati. 

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si 

stipula quanto segue: 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 

PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto 

e valgono patto. 

ART. 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1. Il contratto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria necessari a preservare 
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l’integrità, le caratteristiche dell’infrastruttura passacavi e dei cavi in fibra 

ottica in essa contenuti. 

2.2. L’esecuzione dei servizi deve avvenire in base alle indicazioni 

contenute, nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, nel 

Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e nel rispetto del programma 

di esecuzione dei servizi di cui al successivo art. 10. 

ART. 3 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

3.1. Il servizio manutentivo dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica e 

della relativa infrastruttura passacavi comprendente tubazioni in PEAD, 

pozzetti rompitratta, canale passacavi e staffe di ancoraggio, cavo f.o. 50 

coppie di dorsale, muffole di spillamento e/o di giunzione gli armadi di 

attestazione dei cavi in f.o. 

Il servizio prevede misure periodiche dei parametri elettrottici delle singole 

tratte dei cavi f.o. di dorsale, la verifica ai parametri di riferimento, il 

ripristino alle condizioni standard di collaudo.  

Nel servizio sono comprese le attività di posa delle segnaletiche 

necessarie alle deviazioni di traffico e cantierizzazioni necessarie allo 

svolgimento del servizio in sicurezza. 

Le attività saranno svolte in corrispondenza del tronco autostradale A6 e 

relative pertinenze che constano della tratta autostradale A6 Torino - 

Savona dalla prog. km 000+000 alla progr. km 124+ 790 (interconnessione 

con A10), il raccordo autostradale di Fossano, la sede di Moncalieri e le 

pertinenze della Società altrove ubicate. 

Prescrizioni particolari: 



5 

 

• le attività potranno essere eseguite in deviazione di corsia o di 

carreggiata o mediante l'utilizzo di cantieri mobili e l'Appaltatore avrà tra i 

suoi oneri la fornitura, la posa in opera e la manutenzione della relativa 

segnaletica. I relativi oneri, compreso il noleggio della segnaletica, sono 

riconosciuti con appositi articoli presenti negli Elenchi Prezzi posti a base 

di gara; 

• le deviazioni saranno ammesse dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, 

salvo diverse disposizioni od autorizzazioni della Committente con la quale 

dovranno essere sempre concordati i programmi di esecuzione del servizio 

al fine di limitare, il più possibile, i disagi al traffico veicolare. I giorni di 

calendario nei quali non è ammessa la posa di cantieri è riportata nel 

programma annuale di limitazione cantieri; 

• sarà facoltà della Committente procedere alla sospensione delle attività 

che richiedono la posa in opera di deviazioni di corsia durante i periodi di 

particolare incremento del traffico (periodo estivo) od in corrispondenza di 

particolari festività (Natale, Pasqua, eventuali altre festività); 

• le attività dovranno essere eseguite con tutte le protezioni e la cura 

necessarie ad evitare danni a terzi e l'Impresa dovrà predisporre, a propria 

cura e spese, idonei sistemi provvisori di protezione allo scopo di prevenire 

eventuali danni ai veicoli ed alle persone in transito lungo l'autostrada; 

• l’Appaltatore si approvvigionerà da fornitori dell'Unione Europea o di 

Paesi Terzi, che operano con sistema di qualità aziendale rispondente alle 

norme internazionali UNI EN ISO 9000, con certificazione di qualità 

rilasciata da Enti certificatori accreditati ai sensi della serie EN 45000; 

• la Committente si riserva la facoltà di far eseguire, all'interno delle aree 



6 

 

di cantiere, anche altre lavorazioni, come ad esempio le ispezioni delle 

opere d'arte, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, la 

manutenzione dei giunti di dilatazione, etc., usufruendo delle 

parzializzazioni di traffico poste in opera dall'Appaltatore; 

• l'ingresso nei cantieri da parte di altre Imprese o il suo semplice 

attraversamento con mezzi d'opera è condizionato alla riunione di 

Coordinamento ai fini della Sicurezza il cui verbale dovrà essere 

preventivamente trasmesso alla Committente; 

• salvo diversa indicazione, tutti i detriti ed i rifiuti delle attività di 

manutenzione dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti, a cura ed 

onere dell'Appaltatore, presso le discariche autorizzate, secondo quanto 

disposto dalle normative vigenti; 

• sarà cura ed onere dell'Appaltatore provvedere alle segnalazioni ed alla 

sorveglianza che le circostanze delle attività rendano necessarie per 

evitare danni a terzi; 

• l'Appaltatore dovrà disporre di organizzazione ed attrezzatura efficienti 

ed idonee per l'esercizio contemporaneo di più cantieri e per eseguire, nei 

tempi previsti, i vari interventi richiesti; 

• le prestazioni potranno essere discontinue nel tempo. 

• gli interventi di manutenzione relativi alle Prestazioni a Misura dovranno 

essere avviati garantendo le seguenti tempistiche massime:  

- Interventi Ordinari: dovranno essere avviati dall'Appaltatore entro 5 

(cinque) giorni dalla comunicazione inviata via e-mail o telefonica;  

- Interventi Urgenti: l'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di uomini 

e mezzi per avviare le attività entro 72 (settantadue) ore dal ricevimento 
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della comunicazione inviata via e-mail o telefonica;  

- Pronto Intervento: l'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di uomini 

e mezzi per avviare le attività entro 2 (due) ore dal ricevimento della 

comunicazione inviata via e-mail o telefonica. 

La descrizione dettagliata dei servizi è contenuta nel Capitolato Speciale 

d’Appalto - Norme generali e negli altri elaborati che vengono allegati al 

presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 4 

IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO 

4.1 L'importo contrattuale dei servizi oggetto dell'appalto, remunerato in 

parte a corpo (tramite canoni per manutenzione ordinaria e ricorrente) e in 

parte a misura (per le cantierizzazioni, la manutenzione straordinaria e le 

forniture), al netto del ribasso del …………………… %, ammonta ad € 

……………………………. (euro …………………………….. e centesimi 

………..) dei quali € ………………………. (euro 

……………………………………………….. e  centesimi ……………….) per 

costi della sicurezza da interferenze. 

4.2. Poiché i servizi sono affidati in parte a misura, l’importo complessivo di 

cui al punto 4.1 del presente articolo può risultare variato, alla conclusione 

del contratto, sia in diminuzione che in aumento. 

4.3 In caso di inadempienza dell’Appaltatore nell’esecuzione dei servizi 

oggetto del presente contratto, la Committente ha diritto di ritenere, anche 

senza necessità di provvedimenti cautelativi dell’Autorità Giudiziaria, le 

somme dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei danni fino alla 

concorrenza dei medesimi, nonché per adempiere alle previsioni dell’art. 
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119, comma 8 del Codice. 

ART. 5 

CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI, PAGAMENTI E RITENUTE DI 

GARANZIA - ANTICIPAZIONE 

5.1 – Contabilizzazione dei servizi 

La contabilità delle prestazioni sarà effettuata mediante la predisposizione 

di stati di accertamento trimestrali delle attività e conseguentemente sarà 

emesso il relativo attestato di pagamento; i costi per la sicurezza verranno 

riconosciuti proporzionalmente alle attività eseguite.  

5.2 – Pagamenti 

5.2.1. A seguito della comunicazione scritta dell'Appaltatore con i dati di cui 

all’art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti verranno effettuati tramite 

bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato indicato dallo stesso. 

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente tramite il Sistema di 

interscambio (SDI) indicando il nostro Codice Destinatario KY56538. 

5.2.2. La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all’art. 

120 comma 12, del Codice 

5.3 - Pagamenti in corso d’esecuzione 

5.3.1. I pagamenti in acconto in corso d'esecuzione verranno effettuati 

mediante l’emissione di attestati di pagamento compilati in base a stati di 

avanzamento trimestrali.  

5.3.2 L’avanzamento trimestrale è da intendersi riferito a fine trimestre e 

con accertamento della produzione effettuato all’ultimo giorno del terzo 

mese. 

5.3.3. Gli attestati di pagamento relativi agli acconti sono emessi dal 
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Responsabile Unico di Progetto contestualmente alla adozione dello stato 

di accertamento e comunque, entro un termine non superiore ai 7 giorni 

dalla fine del periodo di riferimento. 

5.3.4 I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data dei certificati 

emessi a fronte di stati di avanzamento trimestrali al netto delle ritenute di 

legge. Per quanto non specificato si rimanda ai contenuti del Capitolato 

Speciale d’Appalto – Norme generali. 

5.3.5 Costituisce condizione per il pagamento 

a) nelle ipotesi escluse dal pagamento diretto ex art. 119, c 11 del 

Codice: 

1. la trasmissione, da parte dell’Impresa alla Committente, entro 15 

giorni dall’emissione del SAAT, della copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti dall’Impresa eseguiti nei confronti 

degli eventuali subappaltatori con l’indicazione delle ritenute 

effettuate, con la dicitura “per quietanza”, l’indicazione dell’esatta 

somma che è stata pagata, la data del pagamento e la firma del 

subappaltatore resa dal legale rappresentante o da un suo 

procuratore, ovvero del prospetto riepilogativo (Mod. A.4) messo 

a disposizione della Committente, debitamente compilato e 

sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell’Impresa e 

del subappaltatore; 

2. l’avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità 

dell’Impresa e degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito 

delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione da parte della 
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Committente; 

3. l’avvenuta trasmissione, da parte dell’Impresa alla Committente, 

entro 15 giorni dall’emissione del SAAT, di una dichiarazione resa 

dall’Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito 

delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione con la quale i 

soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle 

retribuzioni ai propri dipendenti (Mod A.5); 

4. l’avvenuta trasmissione, da parte dell’Impresa alla Committente 

entro 15 giorni dall’emissione del SAAT, di un prospetto 

riepilogativo come da tabella allegata al presente contratto (Mod 

A.1) oltre ai prospetti di dettaglio (Mod. A.3), contenente l’elenco 

degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel 

trimestre conclusosi ed il relativo importo. Detti prospetti devono 

essere debitamente sottoscritti. 

b) nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori ex art. 119, 

comma 11 del Codice: 

1. l’avvenuta trasmissione da parte dell’Impresa alla Committente, entro 

15 giorni dall’emissione del SAAT, della copia delle fatture emesse 

dai subappaltatori nei confronti dell’Impresa per l’esecuzione delle 

prestazioni eseguite nel SAAT in liquidazione da parte della 

Committente, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nel 

prospetto riepilogativo trasmesso alla Committente, siccome 

verificato dal Direttore di esecuzione del contratto. Le suddette copie 

devono essere allegate al prospetto riepilogativo (Mod A.1); 

2. l’avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento 
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unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità 

dell’Impresa e dei subappaltatori che hanno eseguito delle 

prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione da parte della 

Committente; 

3. l’avvenuta trasmissione, da parte dell’Impresa alla Committente entro 

15 giorni dall’emissione del SAAT, di una dichiarazione resa 

dall’Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle 

prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione con la quale i soggetti 

dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle 

retribuzioni ai propri dipendenti (Mod. A.5); 

4. l’avvenuta trasmissione da parte dell’Impresa alla Committente, entro 

15 giorni dall’emissione del SAAT, di un prospetto riepilogativo 

come da tabella allegata al presente contratto (Mod A.1) oltre alle 

tabelle di dettaglio (Mod. A.1 a, A.2 e A.3), contenente l’elenco degli 

eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel 

trimestre conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve 

essere sottoscritto anche dal Direttore di esecuzione del contratto. 

5.3.6 In assenza di detta documentazione, i pagamenti possono essere 

sospesi. 

5.4– Ritenute di garanzia 

5.4.1 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 

salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta 

del 0,5% sull'ammontare netto dei servizi. 

5.4.2 Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell’Appaltatore o 
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degli eventuali subappaltatori/subaffidatari accertato mediante il DURC, 

sarà disposto direttamente agli enti competenti, secondo quanto previsto 

dal Codice. 

5.4.3 Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate entro sessanta giorni 

dall’emissione del Certificato di verifica di Conformità, previo il rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva. 

5.5 Anticipazione  

L’anticipazione è pari al 20 per cento dell’importo del contratto pari a € 

______________ e, se richiesta dall’Appaltatore, viene erogata entro 15 

giorni dalla data di effettivo inizio delle attività accertata dal Responsabile 

Unico del Progetto del Procedimento.  

Il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione fattura da saldarsi a 30 

giorni data fattura. 

5.5.2 L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una 

garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 14. 

ART. 6 

REVISIONE PREZZI 

I prezzi previsti restano fissi ed invariati per tutta la durata del rapporto 

contrattuale.  

I prezzi dovuti all’Appaltatore saranno oggetto di revisione automatica al 

verificarsi di particolari circostanze di natura oggettiva che determinino una 

variazione (in aumento o in diminuzione) superiore al 5% (cinque per cento) 

dell’importo complessivo contrattualmente previsto (cd Variazione 

Significativa). 

La revisione opererà nella misura dell’80% del valore eccedente la 
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variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire. 

Ai fini della determinazione della variazione verrà utilizzato, tra gli indici Istat 

pubblicati sul sito ufficiale di tale istituto, l’indice generale NIC dei prezzi al 

consumo. 

La Committente monitora l’andamento dell’indice NIC dei prezzi al consumo 

con cadenza annuale a partire dal 13° mese successivo alla stipula del 

contratto e, ove ricorrano i presupposti di cui ai periodi che precedono, 

procede automaticamente all’attivazione della presente clausola revisionale, 

in aumento o in diminuzione. 

La variazione dell’indice NIC rilevante ai fini del calcolo della Variazione 

Significativa è costituita dalla differenza tra il valore dell'indice al momento 

della rilevazione e il corrispondente valore al mese di stipula del contratto.  

Fermo quanto sopra, l’Appaltatore può anche infra-annualmente richiedere 

alla Committente l’applicazione della predetta revisione, esplicitando nella 

richiesta tutti gli elementi che determinano la necessità di applicazione della 

revisione ed i calcoli effettuati a tal fine in coerenza con le previsioni della 

presente clausola di revisione. In tal caso, la Committente nei successivi 30 

giorni dovrà valutare la sussistenza dei presupposti della revisione richiesta 

sulla base di un’apposita istruttoria e fornire riscontro all’Appaltatore. 

Nel caso in cui la Committente dovesse ritenere che sussistano i presupposti 

per procedere alla revisione, la stessa ne darà comunicazione 

all’Appaltatore.  

Le somme, in aumento o in diminuzione, risultanti dall’applicazione della 

presente clausola di revisione saranno corrisposte o detratte a partire dal 

primo pagamento del corrispettivo contrattuale successivo all’accertamento 
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della variazione, effettuato secondo le modalità stabilite dal Contratto. 

Resta fermo in ogni caso il diritto dell’Appaltatore di iscrivere riserva. 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, si 

applica la normativa applicabile al presente rapporto. 

ART. 7 

CONOSCENZA, ACCETTAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE  

L’Appaltatore, a seguito di visita di sopralluogo e dopo aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sull’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, dichiara 

di aver attentamente esaminato tutte le norme e condizioni contrattuali, le 

voci ed i prezzi di Elenco e di avere, conseguentemente, giudicato allo 

stato il corrispettivo nel suo complesso remunerativo.  

L’Appaltatore si impegna inoltre a garantire, per tutta la durata delle 

prestazioni oggetto del presente contratto, il possesso delle risorse 

economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle 

attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione delle stesse 

così come contrattualmente stabilito. L’accesso in autostrada dei veicoli è 

consentito esclusivamente dalle stazioni di esazione e vige l’assoluto 

divieto, per qualsiasi veicolo, di eseguire le manovre soggette ad 

autorizzazione da parte della Committente ai sensi degli articoli 175 e 176 

del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Tali manovre, se necessarie 

per la tipologia del servizio da effettuare, potranno essere eccezionalmente 

consentite con specifica autorizzazione scritta della Committente previa 

formale richiesta da parte dell’Appaltatore da presentarsi almeno 15 giorni 
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prima dell’inizio dell’esecuzione dei servizi.  

ART. 8 

AVVIO DEL SERVIZIO 

La Committente, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 

comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve trovarsi dare avvio 

all’esecuzione del servizio.  

Contestualmente all’avvio del servizio viene redatto regolare verbale dalla 

cui data decorrono i termini di avanzamento e di ultimazione. 

È prevista la possibilità di avvio parziale dei servizi, come disciplinato dal 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

ART. 9 

PROGRAMMA ESECUTIVO  

Prima della Consegna del Servizio l'Impresa si impegna, a sottoporre alla 

Committente per l’approvazione, una proposta di programma manutentivo. 

Quando il programma manutentivo è stato approvato definitivamente dalla 

Committente sarà vincolante per l’Impresa. Qualora l’impresa ometta di 

presentare alla Committente la proposta di programma manutentivo, si 

ritiene automaticamente accettato il programma riportato nell’allegato 

contrattuale “Programma delle Manutenzioni”. 

Settimanalmente l’Impresa dovrà fornire alla Committente il programma 

manutentivo relativo alla settimana successiva, inviandolo via mail ai 

referenti ATS e al MIT (Monitoraggio Impianti di Tratta). Ogni inizio e fine 

manutenzione dovrà essere comunicato alla Committente che avrà la 

facoltà in qualunque momento di richiederne la sospensione o vietarne 

l’esecuzione. 



16 

 

Le attività avranno localizzazione sparsa sull’intero tratto di competenza e 

saranno eseguite sulla base delle indicazioni contenute negli Ordinativi di 

Intervento che saranno emessi dalla Direzione Esecuzione del Contratto. 

Su tali ordinativi sarà indicata la data di inizio, l’ubicazione, l’importo 

presunto, la durata e le modalità di contabilità, nonché l’effettiva estensione 

delle prestazioni di manutenzione. 

Tale richiesta contiene, oltre la descrizione delle attività da effettuare, 

anche il termine previsto per la loro esecuzione ed eventuali disposizioni 

particolari. L’ultimazione di ogni singolo intervento sarà accertata dalla 

Direzione Esecuzione del Contratto, in contraddittorio con l’Appaltatore, 

con le relative firme apposte in calce all’intervento stesso. 

A seguito dell’ultimazione di tutte le attività contrattuali, verrà emesso, 

previo svolgimento delle opportune verifiche, il Certificato di verifica di 

Conformità dei servizi svolti. 

ART. 10 

DURATA DEI SERVIZI – PROROGA - RINNOVO 

La durata dei servizi oggetto del presente contratto è prevista in giorni 

1.460 (millequattrocentosessanta) naturali e consecutivi a decorrere dal 

verbale di avvio delle attività.  

Fatte salve le eventuali proroghe per impedimenti esecutivi concesse dal 

Responsabile Unico del Progetto su istanza del l’Appaltatore, ai sensi 

dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs n. 36/2023 la Committente si riserva la 

facoltà di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura 

massima di 12 mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
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contraente. L’opzione di cui sopra viene formalizzata mediante 

sottoscrizione uno o più atti aggiuntivi al Contratto d’appalto. L’Appaltatore 

è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni 

del presente originario. L’importo presunto massimo della proroga è 

presuntivamente e complessivamente pari a € ___________. 

ART. 11 

ORDINI DI SERVIZIO – CONTROLLI – GESTORE DEL CONTRATTO 

PER CONTO DELLA COMMITTENTE 

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto, con propri ordini di servizio, 

impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni che ritiene necessarie a 

garantirne la regolarità dell’esecuzione, fissando all’occorrenza l’ordine da 

seguirsi nell’esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i 

controlli che ritiene opportuno eseguire. 

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto può disporre l’esecuzione di 

interventi di modifica non sostanziali atti a risolvere aspetti di dettaglio. 

Art. 12 

RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE DURANTE L’ESECUZIONE 

DEI SERVIZI 

L'Appaltatore è tenuto a mantenere sui luoghi di esecuzione un proprio 

rappresentante, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla 

Committente.  

Ove il rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra 

quelle da impartirsi per iscritto, deve farne immediata richiesta scritta. In 

caso contrario, l'Appaltatore non ha diritto a invocare a propria discolpa il 

fatto che le disposizioni non siano state impartite per iscritto. 
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Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto può 

essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui 

poteri devono risultare da specifico atto notarile.    

L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante. 

ART. 13 

DOMICILIO DELL’APPALTATORE E DEL SUO RAPPRESENTANTE 

TECNICO 

Per l’esecuzione del presente contratto sia l’Appaltatore sia il suo 

Rappresentante Tecnico eleggono domicilio in .................... – 

...................... (.....). 

ART. 14 

POLIZZE DI GARANZIA 

L’Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di 

garanzia previste dal Codice, ha costituito:  

a) la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall’art. 117, 

comma 1 e 2 del Codice Codice fatte salve le eventuali riduzioni 

previste dal comma 3 dello stesso articolo 117;  

b) polizza assicurativa tipo “R.C.O.”, (Responsabilità civile operai), con 

massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (diconsi Euro 

cinquemilioni/00) per sinistro catastrofale con il sotto limite non inferiore 

a € 1.500.000,00 (diconsi Euro unmilionecinquecentomila/00) per 

persona. La copertura dovrà comprendere anche il danno biologico 

Resta in teso che in ogni caso l’Appaltatore è tenuto a rispondere tanto nei 

confronti della Committente quanto nei confronti di terzi, del pregiudizio 

arrecato a persone o cose, che sia stato provocato nell’esecuzione dei 
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servizi dall’Appaltatore medesimo e/o dai suoi subcontraenti a qualsiasi 

titolo, sollevando la Committente da ogni pretesa che al riguardo le venisse 

rivolta. 

c) A copertura dell’anticipazione di cui all’art. 125 comma 1 del codice 

l’Appaltatore, deve costituire, prima della consegna dei servizi, apposita 

garanzia fideiussoria, nelle modalità e nei termini previsti dall’art. 125 

stesso. 

ART. 15 

SUBAPPALTI  

- 16.1 Fermo restando che i servizi oggetto del presente contratto devono 

essere eseguiti dall’Affidatario, l’affidamento in subappalto e/o in cottimo è 

soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell’art.119 del D Lgs 36/2023 così 

come modificato dal D.lgs 209/2024, con l’osservanza dei limiti e di quanto 

previsto dal Capitolato Speciale, dalla normativa vigente per la lotta contro la 

criminalità di stampo mafioso. Conseguentemente, l’Affidatario ha l’obbligo di 

inoltrare tempestiva domanda per l’autorizzazione al subappalto, corredata 

della necessaria documentazione indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto 

– Norme Generali. 

- 16.2 Ferma la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore, 

l’Appaltatore manleva la Committente da ogni pretesa e richiesta risarcitoria 

da chicchessia avanzata, ivi compreso il subappaltatore, in conseguenza 

dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.  

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: 

• Misura dei parametri elettro ottici sulle tratte elementari e sull'intera tratta 

delle fibre ottiche costituenti il cavo di dorsale e eventuale 
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ricondizionamento. 

• Giunzioni fibre ottiche, realizzazione di muffole. 

• Servizio di reperibilità. 

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire la qualità della trasmissione dati 

entro parametri di massima qualità. 

Le restanti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro 

volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in quanto è preminente 

interesse garantire un livello di controllo dell'esecuzione dell'appalto idoneo 

da parte dell'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto e della 

Committente, anche in materia di sicurezza. 

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione 

appaltante ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del codice è obbligatorio 

l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in 

coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del 

codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura 

oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del codice. 

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad 

applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, 

ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le 

stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, 

qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 

l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria 

prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del codice, il 

subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad 
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applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo 

articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché 

garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del 

contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. 

[SE NON RICHIESTO IN SEDE DI OFFERTA] 

////////Così come previsto dall’art. 119, comma 2 non è previsto il subappalto 

in quanto non richiesto dall’Impresa in sede di offerta.///////. 

ART. 16 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO 

Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, la Committente ha redatto un 

documento sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui deve 

essere eseguito il servizio, (nell’eventualità si prevedano interferenze) 

elaborando uno specifico documento di valutazione dei rischi interferenziali 

(DUVRI).  

L'Appaltatore ha redatto e consegnato alla Committente un proprio 

Documento di sicurezza dei lavoratori riferito agli ambienti in cui deve 

operare. 

Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali 

vigenti in materia di sicurezza da parte dell’Appaltatore costituiscono, 

previa formale costituzione in mora, causa di risoluzione del contratto.  

L’Appaltatore ed il Direttore dell’Esecuzione del contratto vigilano, 

ciascuno per le proprie competenze, sull’osservanza delle norme di 

sicurezza. 

ART. 17 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI 
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ADIBITI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

L’Appaltatore è tenuto nell’esecuzione dell’appalto, ad avvalersi, 

direttamente o indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente 

assunto che dovrà essere qualificato ed idoneo rispetto all’attività da 

svolgere. La Committente si riserva la facoltà di procedere a controlli 

saltuari e di disporre l’allontanamento del personale che non risultasse in 

regola.  

L’Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale ed a 

quello degli eventuali subaffidatari, sia riconosciuta una retribuzione non 

inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo 

compresi gli accordi locali integrativi in vigore al tempo e nel luogo in cui si 

eseguono le prestazioni contrattuali del CCNL di appartenenza nonché ad 

osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti la previdenza, 

l’assistenza e le assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli 

infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore.  

L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti 

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, 

anche nei rapporti con i soci.  

L’Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subaffidatari 

l’impegno da parte degli stessi ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui ai 

precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti.  

L’Appaltatore si obbliga, comunque, a mantenere indenne e manlevata la 

Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di 

quest’ultima e conseguente al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore o 

del subaffidatario degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, 
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previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui 

redditi da lavoro dipendente ovvero al mancato rispetto da parte 

dell’Appaltatore o del suo subaffidatario delle norme sull’identificazione in 

cantiere dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte 

dell’Appaltatore o del subaffidatario dei lavoratori infortunati per le voci 

indennizzate ad opera dell’I.N.A.I.L.. 

ART. 18 

PENALITA’ PER RITARDI 

Il rispetto dei termini fissati nel presente contratto, nel programma 

esecutivo di dettaglio approvato e negli ordini di servizio viene considerato 

di primaria importanza. 

Si rimanda alla disciplina delle penali contenuta nell’art. 16 del Capitolato 

Speciale d’Appalto – Norme Generali e nell’art. 1.13 del Capitolato Tecnico 

Prestazionale. 

Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di 

materiali, mezzi d’opera o quant’altro che non consenta il regolare 

svolgimento del servizio, motivi imputabili all’Appaltatore, carenza di 

attrezzature, personale ed organizzazione anche della reperibilità. 

In ogni caso l’applicazione delle penali non può comunque superare 

complessivamente il 10% dell’importo netto di contratto. 

La Committente applica eventuali penali per ritardata esecuzione 

direttamente sugli stati di avanzamento delle prestazioni, a seguito del 

verificarsi del ritardo. Qualora le somme ancora dovute dalla Committente 

risultino incapienti, l’Appaltatore deve in ogni caso pagare entro 30 giorni 

dal ricevimento la relativa fattura emessa dalla Committente.  
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Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a 

richiedere il maggior danno eventualmente subito anche con riferimento a 

determinazioni assunte dalla Concedente.  

Vengono esplicitamente ricompresi nel maggior danno anche le penali per 

mancato ripristino che potrebbero essere applicate alla Committente dal 

Concedente a causa del mancato tempestivo ripristino ordinato 

all’Appaltatore quantificate ed applicate come previsto nel Capitolato 

Tecnico d’Oneri allegato al contratto.  

ART. 19 

RECESSO 

È facoltà della Committente recedere in qualunque momento in tutto o in 

parte dal presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 123 del 

D.lgs. 36/2023.  

In caso di recesso parziale la Committente comunicherà precisamente le 

attività per cui intende esercitare il recesso. 

ART. 20 

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore è obbligato a dare puntuale attuazione, con oneri a proprio 

esclusivo carico, a quanto oggetto della propria offerta tecnica, che si 

allega al presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

L’inadempimento o il ritardo rispetto alle tempistiche di esecuzione, anche 

soltanto di una delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la 

presentazione dell’offerta tecnica e con la sottoscrizione del presente 

contratto, è considerato grave inadempimento contrattuale e, pertanto, dà 

facoltà alla Committente di procedere alla risoluzione ai sensi dell’art. 108 
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del Codice.  

Gli ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore, non previsti nel presente atto, 

sono contemplati nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali al 

quale si rinvia. 

L’Appaltatore, in qualità di produttore, si impegna a rispettare ogni 

normativa in materia ambientale e, in particolare, a provvedere al 

reimpiego dei materiali risultanti dalle attività (qualora idonei dal punto di 

vista tecnico e ambientale), alla raccolta, al trasporto, allo 

smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilità del materiale 

di risulta e dei rifiuti derivanti dall’esecuzione dei servizi appaltati.  

L’Appaltatore ha l’obbligo di chiedere alle competenti autorità le necessarie 

autorizzazioni per la formazione di depositi temporanei rispondendone in 

via esclusiva.  

L’Appaltatore deve rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale 

e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia 

di tutela dell’ambiente da qualsiasi forma di pregiudizio, deturpamento, 

inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a 

qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel 

corso dello svolgimento dei servizi. 

L’Appaltatore dichiara di essere l’unico ed esclusivo responsabile degli 

adempimenti e del rispetto delle norme descritti ai due commi che 

precedono e, pertanto, manleva la Committente da qualsiasi responsabilità 

in tal senso. 

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, pertanto, l’Appaltatore, edotto 

delle soggezioni di cui al presente articolo, le accetta espressamente, così 
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come accetta che la loro remunerazione sia compresa e compensata nel 

corrispettivo complessivo dell’appalto, rinunciando a sollevare in futuro 

eccezioni e pretese di maggiori oneri, compensi od indennizzi a 

qualsivoglia titolo per dette soggezioni, anche in corso d’esecuzione salvo 

forza maggiore e/o eventi sopravvenuti e salvo quanto stabilito all’art. 6 – 

Revisione dei prezzi. 

In caso di espressa richiesta dell’Appaltatore, la Committente si riserva di 

concedere allo stesso l’autorizzazione allo stoccaggio di materiali di risulta 

all’interno delle apposite aree ambientali adibite a “depositi temporanei”.   

Il conferimento dei rifiuti di cui al comma che precede, dovrà essere 

effettuato dall’Appaltatore nel rispetto della normativa ambientale, alla 

cartellonistica identificativa riportante i codici CER presente nelle aree 

adibite a “depositi temporanei” e delle istruzioni dettate dalla Committente. 

L’Appaltatore dichiara di essere l’unico ed esclusivo responsabile del 

rispetto di quanto previsto nei commi che precedono e, pertanto, manleva 

la Committente da qualsiasi responsabilità in tal senso. 

ART. 21 

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume 

l’obbligo di  rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi 

previsti in relazione all’esecuzione del presente contratto. In caso di 

inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto risolto di 

diritto.   
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In particolare è fatto divieto all’Appaltatore di eseguire movimenti finanziari 

relativi all’esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o 

della Società Poste Italiane S.p.A. 

Devono essere comunicati dall’Appaltatore alla Committente gli estremi 

del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, 

dell’Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 

dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i  devono 

essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto ed 

ai contratti derivati dallo stesso.   

Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dall’Appaltatore 

devono contenere l’indicazione del CIG. 

A seguito dell’invio di ciascuna fattura da parte dell’Appaltatore, tutti i 

pagamenti vengono effettuati dalla Committente esclusivamente tramite 

bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore nel 

rispetto di quanto previsto ai  punti che seguono. 

L’Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, 

prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti,  e forniture di materiali) da 

stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 

imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di 

nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, 

nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei 

termini indicati al punto seguente.    
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Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in  

occasione della presentazione dell’istanza di subappalto o della 

comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto 

capoverso del presente articolo, l’Appaltatore deve trasmettere alla 

Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio 

subappaltatore/subcontrente, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano 

che per i subcontratti diversi dal subappalto l’Appaltatore deve altresì 

produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una 

specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

attestante che l’Appaltatore ha effettivamente inserito un’apposita clausola 

con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex 

art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblghi.  

In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3  e 7 del presente 

articolo la Committente, ai sensi dell’art. 1460 c.c., è legittimata a 

sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell’obbligo di 

trasmissione. 

La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall’art. 71 del 

DPR 445/00. 

In tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento di una delle proprie 

controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un 

contratto derivato dall’esecuzione del presente, l’Appaltatore è tenuto, 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la 

Committente e la Prefettura territorialmente competente. 
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ART: 22  

CALCOLO EMISSIONI GHG DI SCOPE 3: OBBLIGHI DELL'IMPRESA - 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - PENALE 

1. Allo scopo di calcolare le emissioni indirette della Società afferenti ai 

materiali ed ai servizi acquistati, incluse quelle afferenti alle attività associate 

alle produzioni esternalizzate, l'impresa contraente è tenuta a fornire entro 

30 giorni dalla sottoscrizione del contratto il calcolo delle emissioni GHG di 

Scope 3 relative alla propria attività dell’ultimo esercizio chiuso disponibile, 

secondo le seguenti modalità alternative:  

a) trasmissione di copia conforme della Dichiarazione di Prodotto 

(EPD, Environmental Product Declaration) e/o della Valutazione del 

Ciclo di Vita (LCA, Life cycle assessment), verificata e convalidata 

da Organismo indipendente di certificazione accreditato; 

b) compilazione del questionario “Carbon Tracker” su piattaforma 

informatica che sarà messa a disposizione dalla Società. 

2. In caso di inadempimento all’obbligo di cui al punto 1 la Società avrà la 

facoltà, ai sensi e per gli effetti dell’art.1460 c.c. di sospendere i pagamenti; 

la stessa considerato anche il preminente interesse che l'adempimento 

stesso è teso a soddisfare avrà altresì il diritto di risolvere il contratto ai 

sensi dell’art.1456 del c.c. nel caso in cui il ritardo sia superiore a (30) 

giorni. 

ART. 23 

CLAUSOLA RISOLUTIVA 

Nei casi previsti dal Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme 

Generali, la Committente, fatta salva l’applicazione dell’art. 122 e dall’art. 
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10 dell’Allegato II.14 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla 

risoluzione del contratto ed al conseguente risarcimento del danno. 

Qualora l’Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la 

Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d’ufficio in danno 

dell’Impresa.  

Il contratto verrà risolto nei casi previsti dall’art. 122 del Codice e, in 

particolare, qualora: 

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza 

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci;  

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo 

che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero 

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all'articolo 94 del Codice; 

c) qualora l’Appaltatore si sia trovato al momento dell’aggiudicazione in 

una delle condizioni di cui all’art. 94, comma 1, del Codice. 

ART. 24 

SPESE E REGIME FISCALE 

L’Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla 

stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del 

caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto. 

Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può 

essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n, 

131 solo in caso d’uso, con pagamento di un’imposta fissa a carico 
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dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore dichiara di essere iscritto all’Ufficio IVA di 

………………………...  

ART. 25 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto 

d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, 

interpretazione ed esecuzione, sono definite dall'Autorità Giudiziaria 

Ordinaria, fermo comunque quanto disposto dall’art.28, nonché da 

eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o 

regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica 

controversia. 

Il Foro competente è quello di Imperia, con esclusione di ogni altro Foro 

concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause. 

ART. 26 

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679 

26.1 Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, la 

Committente e l’Impresa convengono che i dati personali da ciascuna 

acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e 

successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a 

trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse 

alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, 

nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge. 

26.2 I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di 

correttezza e di riservatezza. 
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26.3 Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono 

attività strumentali per conto del Titolare, nell’adempimento di obblighi 

previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano 

il rapporto tra la Committente e l’Impresa, nonché nell’ambito dell’ordinario 

svolgimento dell’attività economica oggetto del presente rapporto. 

26.4 La Committente e l’Impresa hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti 

dalla normativa vigente scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail:  

- per la Committente ______________, precisando che ulteriori informazioni 

sono fornite all’indirizzo ______________________; 

- per l’Impresa ____________________. 

ART. 27 

OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001  

E ALLE POLICY DELLA COMMITTENTE 

27.1 L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 

8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a 

configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad 

attenersi ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico della Capogruppo 

ASTM S.p.A. adottato anche dalla controllata ADF e pubblicato sul sito 

aziendale www.autostradadeifiori.it di cui dichiara di aver preso ampia 

visione. 

27.2 L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tale obbligazione è 

considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e legittimerà la Committente a risolvere lo 

stesso con effetto immediato, nonché a pretendere l’integrale ristoro dei 

danni subiti. 
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27.3 L’Appaltatore, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna altresì 

al rispetto della Policy Anticorruzione con particolare riferimento ai rapporti 

intrattenuti nel corso dell’esecuzione del presente contratto nei confronti di 

altri consulenti, fornitori e rappresentanti della Pubblica Amministrazione. 

Analogamente, l’Appaltatore si impegna a osservare la Politica dei Diritti 

umani sostenuta dalla Committente, nonché al rispetto del Codice di 

condotta dei fornitori, documenti tutti pubblicati sul sito internet di ADF 

all'indirizzo https://www.autostradadeifiori.it/policy/. 

La Committente si riserva la facoltà contrattuale di effettuare, tramite proprio 

personale o tramite organizzazioni terze incaricate dalla Società, 

accertamenti/ispezioni presso i propri fornitori, con o senza preavviso, circa il 

rispetto del “Codice di condotta dei Fornitori” e si aspetta che eventuali 

carenze o inadeguatezze riscontrate a seguito delle verifiche svolte vengano 

prontamente colmate dai propri fornitori tramite l’implementazione di 

adeguate misure correttive. 

Il mancato rispetto della Policy Anticorruzione, delle Policy “Politica Diritti 

Umani” e “Codice di Condotta dei Fornitori” sarà considerato dalla 

Committente giustificato motivo oggettivo di risoluzione contrattuale. 

Art. 28 

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i 

seguenti allegati: 

1) Elenco elaborati; 

2) Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali; 

3) Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale; 

https://www.autostradadeifiori.it/policy/
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4) Relazione Generale; 

5) Elaborati Grafici; 

6) Programma delle manutenzioni; 

7) Elenco prezzi ANAS 2024; 

8) Elenco prezzi integrativi; 

9) Computo Metrico; 

10) Computo Metrico Estimativo; 

11) Quadro Economico; 

12) D.U.V.R.I.; 

13) Elenco Interferenze; 

14) Norme e prescrizioni di sicurezza - Linee guida per la sicurezza 

dell'operatore su strada (Rev. 3 del 03.10.2019); 

15) Sommario degli schemi grafici per il segnalamento temporaneo e 

l'esecuzione di attività interferenti con il traffico autostradale (Rev. 6 

novembre 2021); 

16) Protocollo d'Intesa Regionale per la sicurezza degli addetti in 

cantiere; 

17) Programma annuale delle limitazioni dei cantieri autostradali anno 

2026; 

18) (Mod. A1, A.1 a, A.2 e A.3, A4, A5). 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

La Committente      L’Appaltatore 
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L’appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. “Oggetto del contratto”, - 

4. “Importo contrattuale e ribasso”, - 5. “Contabilizzazione dei servizi, 

pagamenti e ritenute di garanzia - Anticipazione”, - 6 “Revisione prezzi” - 7. 

“Conoscenza e compensazione delle condizioni di esecuzione”, - 9 

“Programma esecutivo”, - 10 “Durata dei servizi- - proroga - rinnovo”, - 14 “ 

Polizze di garanzia”, - 15 “Subappalti” - 16 “Prevenzione degli  infortuni ed 

igiene sul lavoro”, - 17 “Obblighi dell’Appaltatore in relazione ai lavoratori 

adibiti all’esecuzione dell’appalto”, - 18 “Penalità per ritardi”, - 19 

“Recesso”, - 20 “Oneri a carico dell’Appaltatore”, - 21 “Rispetto degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”, - 22 “Calcolo emissioni GHG di 

scope 3: obblighi dell'impresa - clausola risolutiva espressa – penale” 23 

“Clausola Risolutiva” - 25 “Definizione delle controversie – Foro 

competente”, 27 “Ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, - 28 

“Documentazione contrattuale ed allegati” 

 

L’Appaltatore 

 

 

Imposta di bollo assolta giusto Provvedimento prot. n. 240013/2023 del 28.06.2023 del 

Direttore Agenzia delle Entrate emesso in attuazione dell’articolo 18, comma 10, del 

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’articolo 3 dell’allegato i.4. 


